ZMLUVA O DIELOC.cciiiieeeneirennen
uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zdkonnika

Clanok 1 — Zmluvné strany

1.1  Objednavatel': Obec Lednica
Sidlo: Lednica €. 232, 020 63 Lednica
Zastapeny: Kamil Karas, starosta obce
Email: obec.lednica@stonline.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK09 5600 0000 0029 9414 5001
ICO: 00 317 454
DIC: 2020441401

/dalej len objednavatel/

1.2 Zhotovitel" HAST s.r.o.
Sidlo zhotovitela: Lanska 942/57,017 01 Povaiska Bystrica
Zastupeny: Ing. Stanislav Haviar, PhD., konatel spolocnosti
Email; haviar.s@gmail.com
Cislo aétu: 63665093/0900
Bankové spojenie: Slovenska sporiteltia, a.s.
ICO: 31619061
DIC, DIC DPH: SK2020440026

/dalej len zhotovitel/
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstardvani®).

Clanok 2.
Predmet zmluvy

2.1 Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva®) sa zhotovitel zavazuje, e v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na stavbe: ,Vystavba
trinice pre podporu predaja miestnych produktov - Lednica” vzmysle projektovej
dokumentacie.(dalej len ,dielo”). Objednavatel ma na zaklade osobitnej Ziadosti o nenavratny
finanCny prispevok, zaujem, stavbu financovat zo trukturalnych fondov Eurépskej tnie (dalej
len ,Projekt”), a zhotovitel mad zaujem vykonat stavebné prace pre objednavatela, zmluvné
strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej len
"Zmluva"). Cena dohodnutd vtejto Zmluve je vysledkom vykonaného prieskumu trhu
postupom podfla § 117 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat a
zaplatit zmluvne dohodnutd cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
1
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mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky sdvisiace srealizaciou diela, vie
zabezpedit vSetky poZadované materidly avyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clanok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukonlenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pévodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavizuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doruéenia tejto vyzvy Zhotovitelovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo podla vykazu vymeru a projektovej dokumentdcie vypracovanej
autorizovanou osobou.

Zhotovitel uskutocni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a dielo ako celok
neodovzda na realiziciu tretej osobe.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na
vysokej profesiondlnej Urovni. Zavazuje sa dodrZiavat véeobecne zavazné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel je povinny takd vadu na viastné ndklady odstranit ku spokojnosti objednavatela,
¢i uz je k ndprave vyzvany stavebnym dozorom alebo nie.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

Objednavatel ma pravo doZadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spodsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeine.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréend dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zakon o cenach vykonava v zneni neskor3ich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 112 941,60,-
DPH 20% (EUR) 22 588,32,
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 135 529,92, -

Slovom: stotridsatpéttisicpdtstodvadsatdeviteurdevitdesiatdvacentov
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Prilohu €. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je uplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vietky vykazané a ocenené
prace, doddvky a dalSie slvisiace prace, ktoré budd potrebné & uZ pri realizacii, alebo
potrebné ku odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméach a
predpisoch, platnych na Gzemi Slovenske]j republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a naklady stvisiace so zabezpelenim staveniska
pred vstupom cudzich oséb,
- naklady na straZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatriovat naroky na zvy3enie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v stitaznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaZnych prac
a charakteristické 3pecifikdcie dodavok boli pouZité vietky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objednavatel vo verejnom obstardvani za uéelom predkladania
ponuk, najmad podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- wykaz vymer.

- Projektova dokumentacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na
predmet zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych
stran vykondvané mesacne, formou faktiur vystavenych na zdklade zhotovitelom
prediozenych, objednavatelom potvrdenych sipisov skutotne vykonanych prac za
predchadzajuci mesiac. Zhotovitel predlozi mesacny supis skutocne vykonanych prac vidy
najneskér v piaty den nasledujuceho kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskoriie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto
supisu. V pripade ak objednavatel k mesa¢nému sipisu skutoéne vykonanych prac
predioZenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje
vyhrady a zhotovitel predloZi objednavatelovi opraveny mesaény slpis skutoéne
vykonanych préc, objednavatel tento opraveny mesaény sipis skutoéne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskoriie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného slpisu. Supis skutoéne vykonanych prac podpisuje za
objedndvatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadriné z ceny diela z kazdej faktury vo
vySke 10% , vo vdzbe na riadne vykonanie diela. Zadriné 10% z kazdej fakturovanej &iastky
bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zadriné na vasnost a kvalitu realizacie
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stavebnych préac. Ciastka 10% slu¥i ako zadriné, ktoré bude uhradené na zaklade dafiového
dokladu vystaveného zhotovitefom v ramci Ziadosti dodavatela o vrétenie zadrzného, po
riadnom a uplnom odovzdani a prevzati celého predmetu zdkazky objedndvatelom a
podpisani preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého
diela budd na diele objednavatelom zistené zavady a/alebo bud( uplatnené reklamécie,
bude zadriné vyplatené az po riadnom a uUplnom odstraneni vietkych zavad a/ alebo
reklamovanych prac a dodavok v stanovenom termine objednavatelom, pripadne bude
vyplatend len &ast zadriného vo vyske po odratani narokov objedndvatela - napr. na
zmluvna pokutu, ktoré mu pocas zadriiavania zadriného vznikli. Ak ddjde k poufZitiu
zadriného alebo jeho &asti, objednavatel vrati zhotovitelovi iba nepouZity zostatok z tejto
sumy. Objednavatel pri vrateni zadrZzného ak si z nej uplatnil pinenie, odovzda zhotovitelovi
aj podrobny pisomny prehlad jej pouZitia vratane oddvodnenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran budi faktiry splatné do 60 dni odo diia dorucenia
faktury objedndvatelovi.

Ciastka na Ghradu, na ktor ma zhotovitel narok bude vy&islend v eurdch a thrada bude
vykonana v eurach.

V pripade, Zze objedndvatel neodsuhlasi niektoré poloiky alebo iné naleZitosti faktury,
faktdru vrati zhotovitefovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepotita lehota na
Uhradu.

Stavebny dozor objednavatela méze kedykolvek opravit alebo neuznat ktorikolvek polozku
v rozpocte pokial sa pri realizacii zisti nova nepredvidana skutoénost.

Objednavatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktaru,
ktora neobsahuje niektor( z naleZitosti dariového dokladu alebo md iné chyby v obsahu.
Spolu s vratenou faktrou musi uviest dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim prestava plynut lehota splatnosti. Celad lehota plynie znovu odo dia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej fakttry objednavatelovi.

Clanok 5.
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavdzuje zacat prace do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela. Ak Zhotovitel
nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia staveniska z
dévodov na strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porudenie zmluvy.

Ukonéenie: do 6 _mesiacov po protokolarnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela.
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Terminy uvedené v ¢ldnku 5.1 musia byt zhotovitelom presne dodriané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizacie diela,
v ktorom sa stanovené vecne vymedzené déleZité terminy postupu prac pri realizacii diela
zhotovitel vypracuje v sucinnosti s prevadzkovymi potrebami a pokynmi objednavatela, a
predloZi do 5 dni od podpisu zmluvy.

Clanok 6.
Rizika zhotovitela

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek zni¢enie alebo poSkodenie fyzického majetku,
zranenie 0sGb a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako désledok vykondvania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel nenesie zodpovednost v pripade vynimoénych rizik.

Zhotovitel nezodpovedd v pripadoch vynimocnych rizik — objektivnych pravnych

skutognosti, ktorymi su:

a) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situacia;

b) Skody spdésobené wyluéne chybnym ndvrhom diela, okrem ndvrhov, za ktoré je
zodpovedny zhotovitel.

Clanok 7.
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od prevzatia

staveniska aZ do terminu ukonéenia diela:

a) poistenie proti poskodeniu alebo zni¢eniu majetku inych oséb spésobené &inmi alebo
nedbanlivostou zhotovitela,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu oséb spdsobené Cinmi zhotovitela alebo jeho
nedbalostou komukolvek, kto je opravneny zdrZovat sa na stavenisku,

c) poistenie proti poskodeniu diela a materidlov pocas vystavby.

V pripade, fe termin ukonéenia diela bude predizeny, je zo strany zhotovitela potrebné
poistnu zmluvu predlzit, tak aby bolo zabezpecené kontinualne poistenie diela.

Clanok 8.
Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia
Zhotovitel
a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykondvanych prac na stavenisku pocas celej

doby realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na riom,

b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vSetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat skodam a urazom oséb alebo verejného Ci
iného vlastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych priéin vznikajicich ako
ddsledok jeho metdd prace.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat Glohy vyplyvajice zo ,,Zdsad BOZP na stavenisku”.
ProtipoZiarna ochrana
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Zhotovitel musi dodrZiavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknit vietky
nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na
nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotneého prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel
povinny ochranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim.
Podla toho ma teda zozbierat vietky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit ich na skladku uréend, resp. schvalent objednavatelom v pripade
nedodrzania sa zhotovitel zavdzuje znasat vSetky dopady (sankcie, pokuty,
rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objedndvatelovi.

b) Zhotovitel' je povinny zabezpecit koordinatora bezpelnosti prace a zaroven je
povinny zaobstarat vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
ktory ustanovi pravidld na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. 0o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

c) Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat
odpady anelistoty zjeho prac adodrZiavat Ccistotu pouZivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikdcii a zabezpetit bezpefnost na stavbe av jej
dotknutom okoli.

Clanok 9.
Stavenisko

Stavenisko je priestor urCeny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
dolasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrZuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu

podla zakona ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®) a stvisiacich zakonov.

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tato skuto¢nost zaznamenaju
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeéi odberové miesta energii uspravcov sieti, resp. pouZije mobilné
zdroje energii. Naklady za odbery pocas realizicie diela znasa zhotovitel na zaklade
individudlnych odbernych zmllv so spravcami sieti.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom vlehote dlh3ej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaZuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko, aby zhotovitel mohol na flom zadat prace
podla projektovej dokumentécie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 10.
Pristup na stavenisko
Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa vykondvaja alebo maja
vykonat prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.
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Clanok 11.
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykonavat vsetky prikazy objednévatela, ktoré su v stlade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 12.
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Driom nadobudnutia platnosti a Ucinnosti zmluvy, najskér viak zapisnicnym odovzdanim
staveniska sa stava zhotovitel' s odkazom na ustanovenie obchodného zakonnika vlastnikom
zhotovovanej veci ai do jej zdpisniéného odovzdania a prevzatia objedndvatefom. Poéas
tejto doby je zhotovitel zodpovedny za vSetky 3kody, ktoré sa na zhotovovanej veci
vyskytnu.

Clanok 13.
Zmeny a doplnky

Zhotovitel nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez suhlasu objedndvatela.

Clanok 14.
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe

Za spolupbsobenie objedndvatela sa oznaduje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objedndvatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a dalsimi potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje
sa vsak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit ustanoveniami Stavebného
zdkona.

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa budd
zapisovat vietky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednévatel je povinny
sledovat obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko. Ak stavebny dozor nesuhlasi
s obsahom zédpisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim ddvodov. Inak sa
predpoklada, 7e s obsahom sudhlasi. Do stavebného dennika méiu zapisovat svoje
pripomienky opravnené osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebnému dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v ilom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel je povinny dokumentovat postup vystavby (videozaznam, fotografie ...). Tato
dokumentidcia (képia videozaznamu, fotografie ...), bude stc¢astou dokladov, ktoré odovzda
zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela.
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Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy je financovany pomocou 3trukturdlnych
fondov Eurépskej unie.

Clanok 15.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit
objednavatela na skutoénosti, ktoré budia mat za nasledok preruienie stavebnych prac.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  ak zisti, Ze zhotovitel vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom
stavby,

b)  pokraovanie v pracach by spdsobilo v daliom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpetnost pri praci.

Clanok 16.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

Vietky stavebné prace musia byt vykonané podla projektovej dokumentacie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré
st stcastou dodavok) pri dodriani predpisov o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a
vietky pripadné zmeny, vo vy3isie uvedenych materidloch, ktoré vyplynu napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestmi resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opa¢nom pripade bud( povaZzované za neplatné.

Clanok 17.
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakazané kzmluve, ktord je vysledkom postupu verejného

obstaravania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom pévodny predmet zakazky,

b) dopifiali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zdkazky umozZnili Gcast inych zdujemcov alebo uchadzacov, alebo
ktoré by umoznili prijat int ponuku ako pdvodne prijati ponuku, alebo

c¢) zvySovala cena plnenia alebo jeho ¢asti alebo menila ekonomicka rovnovaha zmluvy
v prospech Uspesného uchddzacda, ak tento zdkon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstardvania, ktory by zvySoval
cenu plnenia alebo jeho ¢asti je moiné uzatvorit len za podmienky podla zakona C.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel nema narok na dodatoéni platbu za naklady, ktorym bolo moiné predist pred
spracovanim ponuky.



Clanok 18.
Ukoncenie prac, konecné vyuctovanie

18.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela.

18.2 Objednavatel na zaklade oznamenia zhotovitela zvola preberacie konanie.

Clanok 19.
Odovzdanie a prevzatie diela

19.1 K preberaciemu konaniu po ukon&eni zhotovitel pripravi:

a) spravu ovykonani prdc spripadnym opisom vykonanych zmien aodchylok od
projektovej dokumentacie,

b)  osvedlenia o akosti pouzitych materidlov,

c) kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoistve,

f) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

g) fotodokumentaciu, videozaznam z technologickych postupov v danom ¢&ase, pocas
realizacie  stavby.

19.2 Ked zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sldzit svojmu
Gcelu, vratane vyCistenia od zvysnych materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatefov spiSu
protokol o preberani prac.

19.3 Objednavatel’ prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Do preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vietkych nedostatkov a
nedorobkov objedndvatel neuhradi faktiru.

Clanok 20.
Sankcie
20.1 Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu, ak o to objednavatel pisomne poZiada,
stanovenu pouzitim prisludnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy den, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak nezacne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

20.2 Objednavatel moze odpocitat vyssie uvedené pokuty z faktury.
20.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.
20.4 Zhotovitel ma ndrok na Grok z omegkania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o

ktory je objednavatel' v omeskani s Ghradou faktury.
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21.1

21.2

21.3

21.4

221,

23.1

23.2

23.3

24.1

24.2

Clanok 21.
Zarucna doba - zodpovednost za vady
Zarucna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Za¢ina plynat
zapisni¢nym odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoved3 za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze poc¢as zaruénej doby md objedndvatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaat s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moZnom
¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je
povinny odstranit vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatelfom.

Clanok 22.
Zistovanie vad
Objedndvatel moie zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie
akychkolvek prac (€asti diela) u ktorych predpokladd, Ze mdzu byt vadné.

Clanok 23.
Odstranenie vad

Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi akikolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukoncenim zaruénej doby.

Pred ukontenim zarucnej doby je zhotovitel povinny odstranit vietky vady, ktoré boli
zistené pocas zarucnej doby.

Objednavatel je povinny potvrdit, e vetky vady s odstranené a7 vtedy ak vietky zname
vady boli skutotne odstranené.

Clanok 24,
Neodstranené vady po ukonéeni vystavby
Objednavatel méze, po ukonéeni vystavby, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane.
Moie tak urobit vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pocas doby stanovenej na
odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat zhotovitela najmenej 7 dni dopredu o svojom Umysle
zadat odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani takito vadu pocas
predtym dohodnutej doby objednavatel méZe zadat odstranenie tejto vady tretej strane.
Naklady stvisiace s odstranenim vady bud( vytétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do
30 dni od doruéenia faktury zhotovitelovi.
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251,

25,2

253

254

25.5

26.1

26.2

271

27.2

Clanok 25.
Odstupenie od zmluvy
Objednavatel, mdZe odstupit od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o zna¢ne obmedzi GZitky zo zmluvy vyplyvajuce.

Odstdpenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstpi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Pokial' sa od zmluvy odstlpi, zhotovitel je povinny okamzite zastavit prace, zabezpetit a
ochranit stavenisko a opustit ho ¢o najskér.

Ktorakolvek zo zmluvnych stran mdZe od zmluvy odstapit z titulu vy3$ej moci.

Clanok 26.
Vyssia moc — objektivne pravne skutoénosti

Pre Ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy33iu moc - objektivne pravne
skutoCnosti povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych strén a ani ich zmluvné
strany nemdZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyssie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidant okolnost, bude
mat pravo odstupit od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane.
Odstapenie je G€inné diiom doruéenia oznamenia o odstdpeni druhej zmluvnej strane.

Clanok 27.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) zhotovitel bezddvodne odmietne prevziat stavenisko v lehote dlh3ej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat s ukonZenim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokongené a riadne

ponutknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedtujice ochote
objednavatela ukoncéené dielo prevziat,

d) voci zhotovitelovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovolnej likvidacie za Ucelom reorganizacie alebo fuzie).

e) zhotovitel si nesplni povinnost podla €l. 30 bod. 30.5. tejto zmluvy.

Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnend strana mdie vyuZit pravo od tejto
zmluvy odstupit podla Obchodného zakonnika.
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27.3

27.4

28.1

28.2

291

29.2

29.3

30.1

30.2

30.3

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznafuju zmluvné strany ako
nepodstatné s oprdvnenim strany opravnenej odstlpit od zdvazku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel mdZe od tejto zmluvy odstupit aj z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tychto pripadoch
nevznikd narok na nahradu Skody. Objedndvatel je povinny zaplatit zhotovitelovi Eiastku
zodpovedajucu cene u? vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 28.
Platby pri odstiipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstlpi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel

vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a mé narok
na nahradu §kdd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajaceho z porusenia zmluvy.

Pokial sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatefom, zhotovitel vy&isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

€lanok 29.
Zmena zavadzkov

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskutocriovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v
tychto pripadoch:

a) ak objednavatel oneskorene odovzdad stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu
stavby,

b) ak ddjde ku preruSeniu alebo zastaveniu prac z ddvodov na strane objednavatela,

c) v pripade Zivelnych pohrém.

Zmena zavazkov z tejto zmluvy nesmie byt v rozpore s Cl. 17 tejto zmluvy.

Clanok 30.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho prejavila.

Menit alebo doplfiovat text tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov, ktoré budi platné ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o
celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom poéte ako pdvodnd zmluva.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim
predmetu zmluvy kedykolvek pocas platnosti a G€innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnat im vietku potrebnd sucinnost. Oprdvnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma:
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30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny Grad SR, prisluina sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) a? e) v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne.

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navy3it svoje kapacity pre realizaciu predmetne;j
zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizatnej zmluve v takomto pripade
zamestnali na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizécie zakazky (obec, okres, VUC).

Pre otazky touto zmluvou neriesené platia prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelhou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpoéet (oceneny vykaz vymer od
vitazného uchddzaca).

Tédto zmluva je vyhotovenad v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrZi zhotovitel dve vyhotovenia, Styri st pre objednavatela.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gcinnost v
sulade so znenim Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
Objednavatelom, za predpokladu, 7e Objedndvatel obdr¥i zavizny prisfub Riadiaceho
organu o poskytnuti nendvratného financného prispevku, z ktorého ma byt dielo
spolufinancované.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, &o
potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavazny a potvrdeny zmluvnymi stranami.
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