



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl.
zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obecný úrad
Sídlo:	LEDNICA
IČO:	00317454
DIČ :	2020441401
Bankové spojenie:	Prima banka
Číslo účtu:	299 414 5001/5600
Registrácia:	obec- rozpočtová organizácia
V zastúpení:	p. BARKA Milan - starosta obce

a

Zhotoviteľ:	BAUTEKA s. r. o.
Sídlo:	Vajanského 2441 / 13, 069 01 Snina
IČO:	46 167 447
IČ DPH:	SK2023265618
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	292 385 7837 / 1100
Registrácia:	spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 24450 / P
V zastúpení:	PhDr. Máriou KIRŇÁKOVOU, konateľkou spoločnosti

Čl. I: Úvodné ustanovenia

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky „Rekonštrukciu a modernizáciu kotla RK-250 “

Čl. II: Účel zmluvy

Účelom zmluvy je zabezpečenie realizácie následovných činností pre obstarávateľa za dohodnutú cenu:

- rekonštrukciu a modernizáciu RK -250
- vykonanie všetkých potrebných odborných skúšok uvedených zariadení, vrátane dodania všetkých potrebných príslušných protokolov a certifikátov pre uvedenie kotla do prevádzky.

Čl. III: Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať vyššie uvedené činnosti.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky svoje činnosti plne v súlade so znením ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú platnými a účinnými a ktoré sa na uvedené činnosti vzťahujú, a to najmä v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508 / 2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a pod., v čase realizácie diela.

Čl. IV: Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na naplnenie účelu zmluvy.

Objednávateľ, s ktorým zhotoviteľ uzavrel zmluvu, je povinný poskytnúť všetky informácie o skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok ohrozenie naplnenia účelu zmluvy.

Čl. V: Cena, platobné podmienky a termín plnenia

Na základe základe dopytu a cenovej ponuky zo dňa 28.11.2013 na „Rekonštrukcia a modernizácia kotla KPK-250 „ bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnutá nasledovná zmluvná cena za realizáciu diela:

- rekonštrukcia a modernizácia kotla KPK -250 , vykonanie všetkých potrebných odborných skúšok uvedených zariadení, vrátane dodania všetkých potrebných príslušných protokolov a certifikátov pre uvedenie diela do prevádzky
- celková zmluvná cena bez DPH 15 700 .-€
- DPH (20 %) 3 140.- €
- Celkom s DPH 18 840.- €
- Slovom: Pätnásťtisícosemstostoštyridsať.- €

Uvedená dohodnutá zmluvná cena je maximálna, obsahuje všetky ostatné náklady zhotoviteľa účelne vynaložené na poskytnutie predmetnej služby (náklady na administratívne činnosti, poštovné, dopravné náklady a pod.), t. j. výrobnú réžiu, správnu réžiu, primeraný zisk, to znamená, že k týmto dohodnutým cenám už dodávateľ nebude účtovať žiadne ďalšie príplatky.

V prípade nefunkčnosti niektorého zariadenia kotla, ktorý bude dodaný objednávateľom, sa budú všetky potrebné opravy, dodávky materiálu a ďalšie zámočnícke práce riešiť formou dodatku k tejto Zmluve o dielo.

Objednávateľ zaplatí celkovú sumu platbou v hotovosti do pokladne zhotoviteľa alebo bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v zmluve nasledovným spôsobom:

- zálohovou platbou vo výške 60 % z celkovej dohodnutej zmluvnej ceny, vrátane DPH, na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom v termíne do 3 dní od podpisu tejto zmluvy
- zálohovou platbou vo výške 30% z celkovej dohodnutej zmluvnej ceny vrátane DPH na základe daňového dokladu faktúry vystavenej zhotoviteľom, v termíne do 3 dní po nástupe na montáž zariadení
- doplatkom vo výške 10 % z celkovej dohodnutej zmluvnej ceny, vrátane DPH, na základe daňového dokladu, faktúry, vystavenej zhotoviteľom, pričom hodnota zo strany objednávateľa vyplatených zálohových platieb bude odrátaná z celkovej faktúrovanej ceny v termíne do 15 dní od ukončenia všetkých prác súvisiacich s realizáciou diela, po ukončení všetkých potrebných odborných skúšok, po ukončení skúšobnej prevádzky a pred odovzdaním všetkých potrebných príslušných protokolov a certifikátov pre uvedenie kotla do prevádzky

Až dňom zaplata celkovej dohodnutej zmluvnej ceny vrátane DPH prechádza vlastnícke právo na objednávateľa

Termín plnenia a realizácie zmluvy o dielo: december 2013

Čl. VI: Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, s účinnosťou od dňa uzatvorenia zmluvy obidvoma zmluvnými stranami do ukončenia realizácie diela.

Predčasné ukončenie zmluvy je možné:

zo strany objednávateľa z dôvodu:

- nedodržania zmluvných podmienok a v zmluve uvedených prác
- nesplnenia dohodnutých činností zhotoviteľom riadne a včas

zo strany zhotoviteľa z dôvodu:

- nezaplata celkovej dohodnutej zmluvnej ceny
- neposkytnutia riadnej súčinnosti zo strany objednávateľa.

Čl. VII: Záverečné ustanovenia

Zmluva je prejavom bezvýhradného súhlasu s jej celým obsahom a je podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva môže byť zmenená len očíslovanými písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Záručná doba na realizáciu predmetného diela je 24 mesiacov od termínu odovzdania diela.

Účastníci zmluvy túto zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Lednici dňa 09.12.2013

V Snine dňa 02.12.2013

OBJEDNÁVATEĽ

OBEC L

020

IČ:00317454

IČ DPH:SK2020441401

-2-

ZHOTOVITEĽ

BAUTEKA s.r.o.

Vojanského 2441, 069 01 Snina
SLOVAKIA, OR OS PO, Vložka č.24450/P
IČO: 46 167 447, DIČ: 2023265618