ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v sulade s § 536 nasl, Obchodného zdkonnika

Clénok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel : Obec Lednica

Sidlo zhotovitel'a: Lednica 232, 020 63 Lednica

Zastipeny: Kamil Karas - starosta

ICO: 00317454

DIC: 2020441401

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK09 5600 0000 0029 9414 5001

/d’alej len objedndvatel/

Zhotovitel: REKONHAL, s.r.o.

Sidlo zhotovitela: Povajska Tepla 242, 017 05 PovaZska Bystrica
Zastlipeny': Ing. Vladimir Haladej, konatel spolo&nosti
ICO: 36 747 645

DIC: 2022342355

IC DPH: SK2022342355

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ia, a.s.

IBAN: SK88 0900 0000 0003 6333 6654

/d’alej len zhotovitel/

Preambula

Této zmluva sa uzatvéra ako vysledok postupu v zmysle § 108 zakona &. 343/2015 7.2. o verejnom
obstardavani.
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Cléinok 2.
Predmet zmluvy

. Touto zmluvou o diclo (d'alej len ,.zmluva®) sa zhotovitel’ zaviizuje, Ze v rozsahu a za podmienok

dohodnutych v fejlo zmluve zrealizuje pre objednédvatel'a stavebné price na stavbe:
»Rekon3trukeia a obnova budovy Obecného dradu v Lednici™ v zmysle oceneného vykazu
vymer & projektovej dokumentécie (d'alej len ,.dielo®).
Objedndvatel ma zaujem dielo spolufinancovar’ na zaklade osobitngj Ziadosti na poskytnutie
finan¢nych prostriedkov formou doticie na projekty z prostriedkov Modernizainého fondu na
podporu investicii na ZvySovanie energetickej hospodamosti existujlicich verejnych budov,
a z viastnych zdrojov.
Zhotovitel' mé zdujem vykonat' stavebné price pre objednévatel'a, zmluvné strany uzatvaraji podl'a § 536
a nasl. Obchodného zdkonnika tato zmluvu o dielo (d'alej len "Zmluva"). Cena dohodnuté v tejto Zmluve
Jje vysledkom vergjného obstardvania podl'a § 108 zdkona ¢, 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.
Objednavatel' sa zavizuje dokondené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitela prevziat' a
zaplatit’ zmluvne dohodnutti cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s obsahom & rozsahom diela, Ze st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky siivisiace s realizdciou diela, vie zabezpedif' vietky
poZzadované materidly a vyrobky, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.
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Clénok 3.
Vykonavanie diela, rozsah prac

. Ukongenie Diela, resp. doba realizicie Diela zahftia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie
staveniska prip. jeho tipravu do pévodného stavu, odovzdévacie a preberacie konanie stavby
vratane prilch k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu.

. Zhotovitel' zrealizuje dielo resp. tast’ diela podl'a vykazu vymeru vypracovanej autorizovanou
osobou.

. Zhotovitel' uskutocni prace vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a dielo ako celok
neodovzda na realizaciu tretej osobe.

. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej
profesiondlnej urovni. Zavézuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zéviizné prévne predpisy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela,

. Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonavania préc zisti chyba v realizovani stavebnych prac.
zhotovitel je povinny taki vadu na vlastné naklady odstrénit’ ku spokojnosti cbjednavatel'a,

. Zhotovitel zodpoveda za tkody a uplatnené sankcie orgénov a organizicii, ktoré podas vystavhy
sposabi.

. Objednévatel' md pravo dozadovat' sa voéi zhotovitel'ovi, aby odstrnil chyby, ktoré sposobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeZne.

Clanok 4.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie diela je urfend dohodou zmluynych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z.,
z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zikon o cendch vykondva v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 653 188,51
DPH 150 233,36
Zmluvnd cena celkom s DPH (EUR) 803 421,87

Slovom: osemstotritisicStyristodvadsatjeden cur osemdesiatsedem centov

Prilohu &. 1 Zmluvy o diclo tvori rozpoZet (oceneny vykaz vymer).
Cena dicla, dohodnuta oboma zmluvaymi stranami zahitia vietky vykdzané a ocenené préce,
dodavky a dalSic suvisiace prace, ktoré budd potrebné &i uz pri realizacii, alebo potrebné ku
odovzdaniu do uZivania.
4. Cena dohodnutd v bode 1 kryje ndklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok pedra tejto zmluvy, a to najmé:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych norméch a predpisoch,
platnych na izemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizicie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a ndklady stvisiace so zabezpedenim staveniska
pred vstupom cudzich osdb,
- naklady na stréZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady sivisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci potas vystavby,
- néklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariaden{ po&as vystavby,
- naklady vynaloZené na poZiarnu cchranu v priebehu vystavhy,
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- spotreba energii.
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5. Zhotovitel’ sa neméze dovolévat’ a uplatiiovat' néroky na zvy3enie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochapenia zadania a vykazu vymer v siita?nych padkladoch,
c) nedostatkov riadenia a koordindcie &innosti pri priprave a realizacii diela.

6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a monta¥nych préc
a charakteristické ¥pecifikicie dodévok boli pouZité vietky dokumenty, materidly
a informacie, ktoré poskytol objednévatel’ vo verejnom obstardvani za tgelom predkladania
pontik, najmi podklady:

- vyzvana predkladanie pontk,
- vykaz vymer
- projektova dokumentécia.

7. Zmluvné sirany sa dohodli, Ze objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturacia a platenie préc a dodédvok budu v zmysle dohody Stran vykonavané troma
fakrarami: prva fakwira po prestavani 30 % na zaklade Zhotovitefom predloZenych a
Objednavatel'om potvrdenych supisov skuto¥ne vykonanych pric, druhé faktiira po prestavani
60 % na zaklade ZhotovitefTom predlozenych a Objedndvatefom potvrdenych stpisov
skuto¢ne vykonanych préc a tretia —zavere&nd faktira na zéklade Zhotovitel'om predlozenych
a Objednavatel'om potvrdenych stipisov skutone vykonanych préc. Price naviac mézu byt
fakturované samostatne. Prilohou faktiry musi byt' objednévatelom potvrdeny stpis skutoéne
vykonanych préc. Zhotovitel' predlozi stpis skutone vykonanych pric na schvélenie a
objednévatel' tento odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskordie do 5
pracovnych dnf od predloZenia tohto sfipisu. V pripade ak objedndvatel’ k stipisu skutoéne
vykonanych prac predlozenému zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchédzajicej
vete svoje vyhrady a zhotovitel' predloZi objednivatelovi opraveny sipis skutodne
vykonanych préc, objedndvatel’ tento opraveny siipis skutodne vykonanych préc odsihlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto
opravené¢ho stipisu. Siipis skutoéne vykonanych préc podpisuje za objednédvatela stavebny
dozor,

8. Na zéklade dohody zmluvnych strén budi faktiry splatné do 60 dnf odo diia dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.

9. Ciastka na Ghradu, na kiord mé zhotovitel' narok bude vySislend v eurdch a thrada bude
vykonana v euréch.

10. V pripade, Ze objednavatel’ neodsihlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktiiry, faktiru
vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Podas tejto doby sa nepodita lehota na ihradu.

11. Objednavatel’ moze kedykolvek opravif alebo neuznat’ kioriikol'vek poloZku v rozpotte
pokial sa pri realizécii zisti novéa nepredvidana skutodnost,

12. Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit bez zaplatenia faktiiru,
ktord neobsahuje niektor( z néleZitosti datiového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou fakt(rou musi uviest” ddvod vritenia.

13. Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiiru po opraveni opitovne vystavit.
Opravnenym vrétenim prestiva plynit lehota splatnosti. Cel4 lehota plynie znovu odo diia
dorucenia (odovzdania) opravenej alebo nanove vyhotovenej faktiiry objednévatelovi.

14. Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za &kodu spasobenti pri vykone
stavebnych pric, a to minimdlne do vy¥ky ceny diela. Képiu poistnej zmluvy predlozi
objedndvatelovi pred prevzatim staveniska.

Clanok 5.
Cas plnenia

I. Terminy plnenia predmetu zmluvy s nasledovné:
ukoncenie: do 12 mesiacov po protokolirnom prevzati staveniska.
2. Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a na prevzatie staveniska.

.
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Clénok 6.
Rizik# zhotovitel’a

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zni¢enie alebo poskodenie fyzického majetku. zranenie
osbb a usmrtenie, ku ktorym dojde podas, alebo ako désledok vykondvania pric v ramci
zmluvy. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ v pripade vynimo¢nych rizik.
Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimoénych rizik — objektivnych pravnych skutodnosti,
ktorymi su:
4) pokial priamo nepriaznivo ovplyviiuji vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimoény
stav, nidzovy stav, mimoriadna situdcia;
b) skody spbsobené vylugne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel.

Clénok 7.
Bezpecnost’ pri prici a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel’

a) je zodpovedny za bezpeZnost véetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavizuje, ¥e bude podnikat vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli a predchadzat’ $kodam a irazom os8b alebo verejného &i iného
vlastnictva v désledku zneéistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajlcich ako désledok
jeho metdd prace.

Bezpeénost' a ochrana zdravia pri préci

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat' ilohy vyplyvajlce zo ,,Zdsad BOZP na stavenisku®,

ProtipoZiarna ochrana

Zhotovitel' musi dodrZiavat' predpisy orgénov ochrany pred poZiarmi a podniknit’ vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vrdtane odstraiiovania pripadnych véd na

fiom, aby zabrénil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

aj Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel’ povinny
ochrénit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znedistenim. Podl’a toho
mad teda zozbierat’ vietky druhy odpadov, vyrobného akomunélneho odpadu a dopravit’
ich na skladku ur€ent, resp. schvalenu objedndvatelom v pripade nedodriania sa
zhotovitel zavdzuje znasat' v3etky dopady (sankeie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré
bud uplatnené voti objednadvatelovi.

b) Zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ koordinatora bezpednosti prace a zaroveii je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci, ktory ustanovi
pravidld na vykondvanie pric na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR &. 396/2006
Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkédch na stavenisko.

c) Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat
odpady anedistoty zjeho prac adodrZiavat’ &istotu pouZivanych priestorov
a prilahlych pristupovych komunikdcii a zabezpedif' bezpeinost' na stavbe a v jej
dotknutom okoli.

Clanok 8.

Stavenisko
Stavenisko je priesior urfeny na stavbu. Stdastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
docasné skladky materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrzuju ustanovenia o v8eobecnych technickych poZiadavkéch na vystavbu
podl'a zdkona &, 25/2025 Z. z. Stavebny zdkon a o zmene a doplneni niekiorych zdkonov (Stavebny
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zakon) a stivisiacich zdkonov.

Objednavatel’ odovzda protokolame zhotovitel'ovi stavenisko. Tito skutoénost’ zaznamenajti
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel' si zabezpeci odberové miesta energif u spraveov sieti, resp. pouZije mobilné zdroje
energii. Néklady za odbery poéas realizicie diela znd%a zhotovitel’ na zaklade individudlnych
odbernych zmliv so spraveami sieti.

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlhdej ako 5 pracoynych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaZuje za podstatné porufenie tejto zmluvy.

Clénok 9.
Pristup na stavenisko

Zhotovitel’ je povinny umoZnit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto mé na to povolenie od
objednavatela pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykondvaji alebo maju
vykonat prace v savislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10.
Prikazy

. Zhotovitel’ je povinny vykonavat' v3etky prikazy objedndvatel’a, ktoré s v silade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a sivisia s vvkondvanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11.
Nebezpedenstvo Skody na zhotovovane] veci

. Dfiom nadobudnutia platnosti a G&innosti zmluvy, najskér v3ak zépisniénym odovzdanim
staveniska prechadza na zhotovitel'a nebezpedenstvo kody az do jej zapisniéného odovzdania a
prevzatia objednavatel'om. Pofas tejto doby je zhotovitel' zodpovedny za vietky 3kody, ktoré sa
na zhotovovanej veci vyskytnd.

Clanok 12,
sSubdedavatelia

. Zhotovitel' musi byt' po celii dobu realizacie zapisany v Registri partnerov verejného sektora
(RPVS), ak pre neho plati povinnost’ zdpisu do RPVS podla zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora. Uvedend povinnost sa vzt'ahuje aj na subdodévatel’'ov.

. Najneskér ku diiu odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny predloZit Objednavatel’ovi
Zoznam subdodévatel'ov.

. Zhotovitel' sa zaviizuje oznamit zmenu v Zozname subdodévatelov najncskér v lehote 3
pracovnych dni pred touto zmenou a predloZit’ aktualizovany Zoznam subdodévatelov.

. Zhotovitel' zodpovedd za &innost' svojich subdodavatel'ov. Pri vykondvani predmetu zmluvy
subdodédvatel'om zhotovitel' zodpovedd Objedndvatelovi tak, akoby diclo, resp. ¢ast' diela
vykondval sam.

. Objedndvatel’ je opravneny kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela o vymenu subdodavatela, a to
kedykol'vek pocas trvania zmluvného vzfahu v pripade, ak si subdodavatel neplni svoje
povinnosti alebo ak objednévatel nie je spokojny s kvalitou price vykonanej subdodavatel'om.
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Clanok 13.
Spoluprica zhotovitel'a s objedndvatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednédvatela sa oznaduje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a zaplatenie
ceny za dielo.

. Styk objedndvatela so zhotovite[om bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,

pravidelnymi kontrolami a d’al3imi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa viak pisomné
forma.

Pri vedenf stavebného dennika sa budii zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného zékona.
Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo diia prevzatia staveniska. Do dennfka sa budd
zapisovat’ vetky skutoCnosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, Objedndvatel’ je povinny sledovat
obsah dennfka ak zapisom pripdjal’ svoje stanovisko. Ak Objednévatel nesthlasi s obsahom zdpisu
v stavebnom dennfku, zapfSe to s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklad4, Ze s obsahom stihlasi.
Do stavebného dennika mozu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v silade s
ustanoveniami stavebneho zakona. Zhotovitel' denne robi zapisy do stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednavatel'ovi, pripadne inym osobdm,
ktoré maji pravo robit’ v fiom zépisy alebo kontroly.

Zhotovitel' je povinny dokumentovat' postup vystavby (videozdznam, fotografie ..). Této
dokumentdcia (képia videozaznamu, fotografie ...), bude stfastou dokladov. ktoré odovzdi
zhotovitel’ objedndvatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.

Clénok 14.
Prerudenie a zastavenie pric

. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit

objednavatel'a na skutocnosti, ktoré budi mat’ za nésledok prerudenie stavebnych pric.

Objednavatel je opravneny zastavit stavebné prace v tychto pripadoch:

a) ak zisti, Zze zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo,

b) pokrafovanie v pracach by spbdsobilo v d'alsom obdobi 3kodu, alebo by bola ohrozend
bezpednost pri préci.

Clanok 15.
Kvalita stavebnych préc a technologicka disciplina

Vietky stavebné price musia byt vykonané podla platnych STN, EN a technologickych
postupov (pokynov vyrobeu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré si siastou dodévok) pri
dodrzani predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci a vietky pripadné zmeny, vo vy$gic
uvedenych materidloch, ktoré vyplynii napr. z novclizacic noriem.

. Kvalitu realizovanych pric bude zhotovitel dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite

zabudovanych stavebnych materidloy v opatnom pripade budd povaZované za neplamé,

Clanok 16.
Zmeny a naviac price

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstardvania, ktory by zvySoval cenu
plnenia alebo jeho Casti je moZné uzatvorit’ len za podmienky podla zdkona &. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstardvani.

Naviac préce predstavuji price nad rdmec dojednany v zmluve, pri¢om pre vyliéenie
pochybnosti sa méd za to, Ze naviac prdce si najmi price nevyhnutné pre riadne ukonéenie Diela
v pozadovanej kvalite bez vad a nedorobkoy. Zistené a identifikované naviac price sa budii




realizovat’ len po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi
stranami.

Naviac prace je mozné vykondvat' iba na zdklade postupov vyplyvajicich zo vieobecne
zdviznych pravnych predpisov, a to najmé/nie vyluéne zdkona o vergjnom ohstardvani a stifasne
tak na zdklade predchddzajiiceho pisomného sihlasu objednévatela, ktory bude vydany na
zéklade predloZenej pisomnej cenovej ponuky zhotovitel’a tykajice]j sa naviac prac. PredloZend
cenovd ponuka zhotovitel'a tykajica sa naviac préc bude zostavend na zéklade nasledovnych
principov a bude obsahovat’:

- ceny poloZiek, materidlu a prac, ktoré uz si ocenené v rozpoéte Diela, budi ocencné v rovnakej
vy3ke ako je uvedena v rozpodtc Dicla,

- ceny poloZiek, materidlu a prac, ktoré nie si ocenené v rozpote Diela, budd ocenené
maximélne vo vyske ur€enej stavebnym soflvérom CENKROS/al. ekvivaleninym softvérom
ak sa strany nedohodnii na pouZitf iného sposobu,

- uvedenie v8etkych skutotnosti, ktoré by v sivislosti s realizdciou naviac prac mehli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat' pripadné d'alSie naviac naklady.

Vietky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyzna€enim, Ze sa jedna o naviac
prace. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze naviac prace méZu byt zhotovitel'om
vykonané po vzdjomnom pisomnom odsuhlaseni a udeleni pokynu na ich vykonanie zo strany
objedndvatel'a/stavebného dozoru. Nésledne si zmluvné strany potvrdia naviac prace dodatkom.
Bez uzatvorenia dodatku k zmluve ako formy akceptécie naviac prac zo strany objednavatel’a nie
je zhotovitel opravneny naviac préce fakturovat'.

Pre vylacenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony
nad alebo mimo dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepenia a iné zmeny a pod.,
ktoré nebndii vopred vzdjomne odsithlasené, nebudi Objednévatelom dozorom Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel' nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek dévodu.
Zirovei plati, ze akykol'vek zépis, zdznam alebo poznamka ktorejkol'vek Strany v stavebnom
denniku neznamen4 (bez ohfadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo,
dohodnutych zdkladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Clanok 17,
Nakladanie s odpadmi

. Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy (najmé
ale nielen odpady, ktor€ vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta
plnenia Zhotovitel'om, odpad komunélneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp.
pracovnici Zhotovitel'a), v sulade so zékonom &. 79/2015 Z. z. o odpadech a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v platnom znenf (d’alej ,,zakon o odpadoch®) a vykondvacimi vyhlaskami
k zdkonu o odpadoch. ;

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demoldcie zabezpetia subjekty vykonavajiice obnovu a rekonStrukeiu
budov, aby aspofi 70 % (hmotnosti) nie nebezpeéného stavebného a demolatného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu zaradeného ako druh odpadu 17 05 04 vo
Vyhlagke ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov) vyprodukovaného na
stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materidlovo zhodncoteného a to vritane Zinnostf
spétného zasypavania, pri ktorych sa vyuZzije odpad ako ndhrada za iné materidly.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o pdvodne recyklovaného / opéitovne
pouZitého dreva alebo certifikidtmi pouZitych materidlov alebo vyrobkov spolu so sihmnou
tabulkou obsahujicou informdcie o ndzve, druhu a mnoZstve materidlu a type
dokladu/certifikdtu. Predmetné doklady predloZi Zhotovitel' k preberaciemu konaniu po
ukonceni diela.

Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady triedit’ podl'a druhov, spravne zaradit’ podl'a Katalogu
odpadov (vyhldska MZP SR & 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom a nebezpetné odpady aj oznacit' ustanovenym
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spdsobom.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat' odpady vzniknuté pri realizacii Diela len osobe opravnenej
nakladat' s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch.

Zhotovite' je povinny viest auchovdvat evidenciu o druhoch amnoZstve odpadov,
a o nakladani s nimi v siilade so zakonom o adpadoch.

Clinok 18.
Odovzdanie a prevzatic dicla

Zhotovitel’ pisomne oznami objednavatel'ovi pripravenost’ na odovzdanie diela. Objednévatel’ na
ziklade oznamenia zhotovitel'a zvola preberacie konanie.
K preberaciemu konaniu po ukonéenf zhotovitel’ pripravi:
a)  osvedZenia o akosti pouZitych materidlov,
b)  kopie zo stavebneého dennika,
¢) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,
d) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkoy (v pripade, ak boli zistené),
g} fotodokumentaciu, videozdznam z technologickych postupov v danom &ase, podas
realizdcie  stavby.
Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sltZit’ svojmu G&elu,
vratane vy&istenia od zvysnych materidlov spolu so zdberom pléch vyuZivanych k zhotoveniu
dicla, objednavatel’ so zhotovitel'om, zédstupcami budicich uzivatclov spiSu protokol o preberant
prac podpisany oboma zmluvnymi stranami a s potvrdenim, Ze diclo je bez vad a nedorebkov, inak
sa dielo povaZuje za neprevzaté
Objednévatel’ prevezme dielo len bez vid a nedorobkov. Do preukdzania spinenia kvalitativnych
parametrov diela, pripadne do odstrdnenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov objednavatel
neuhradi fakturu,

Clanok 19.
Sankeie

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poZiada,
stanovent pouzitim prisludnej sadzby 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deii, o ktory
je v omeskani za:

a) neukonéenie diela v zmluvnom termine,

h) ak neza€ne s odstrafiovanim véad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa bodov zmluvy v ¢l 17, m4
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kaZdé porudcnic ktorejkol'vek z
povinnosti.

Objedndvatel moZze odpoéitat’ vyisie uvedensé pokuty z faktiry.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitcl’ méa nérok na trok z omcskania vo vyske 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednédvatel’ v omeskani s thradou faktary.,

Clénok 20.
Ziru¢na doba —zodpovednost’ za vady

Zarutna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 5 rokov. ZaCina plynit
zépisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objedndvatelom bez vad a

E
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nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveds za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze pottas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznémenie vad musi byt podané len pisomne a v zérufnej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznaenie vady, ako sa prejavuje a ndvrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze potas 7aruénej doby mé objedndvatel’ pravo poadovat' a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zaviizuje zalat s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplamenia
opravnenej reklamicie objedndvatel’a a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moZnom
Case, Termin odstranenia vid sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je povinny
odstrénit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatelom.

Cldnok 21.
Zistovanie vad

Objednavatel’ mdZe zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskisanie
akychkolvek prac (Casti diela) u ktorych predpoklada, Ze mézu byt vadné.

Clanok 22.
Odsirdnenie vid

Objednavatel’ je povinny oznamit' zhotovitel'ovi akukol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukonéenim zdru¢nej doby.

FPred ukonCenim zarucnej doby je zhotovitel povinny odstrénit’ vietky vady, ktoré boli zistené
pocas zéruénej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit, Ze v3etky vady st odstrinené az vtedy ak vSetky zndme
vady boli skutotne odstranené.

Clanok 23.
Neodstranené vady po ukonteni vystavby

Objednavatel’ mdZze, po ukondeni vystavhy, zadat’ odstrénenie nejakej vady tretej strane. Méze
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel takiito vadu neodstréanil poZas doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat zhotovitel'a ngjmenej 7 dni dopredu o svojom amysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel' sém ncodstréni takéto vadu podas predtym
dohodnutej doby objedndvatel' mdze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Néklady
shvisiace s odstranenim vady budtl vyu&tované zhotovitelovi, ktory ich uhradf do 30 dni od
dorudenia faktiry zhotovitel'ovi.

Clinok 24.
Odstiipenie od zmluvy

Objednavatel, moze odstupit’ od zmluvy, ak je druha strana pri¢inou podstatného poruenia
zmluvy, ¢o znatne obmedzi izitky zo zmluvy vyplyvajice.

Odstiipenie od zmluvy je moZné v tom pripade, ked oprévnend strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeran( lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstipi.
Pre odstiipenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Pokial' sa od zmluvy odsttipi, zhotovitel’ je povinny okamZite zastavit prace, zahezpegit a
ochranif stavenisko a cpustit’ ho &o najskér.

Ktordkol'vek zo zmluvnych strin méZe od zmluvy odstipif’ z titulu vy3¥$ej moci.
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Clanok 25.
Vy38ia moc — abjektivne priavine skutodnosti

Pre Gcely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy&iu moc - ohjektivne pravne
skuto¢nosti povazuji pripady, ktoré nie s zavislé od vble zmluvnych stran a ani ich zmluyné
strany nemé&7u ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vyééie, strana, kiora sa bude chciet’ odvolat' na nepredvidanti okolnost, bude mat
pravo odstipit od tejto zmluvy po zaslani pisomného ozndmenia druhej strane. Odstiipenie je
i¢inné diiom dorudenia ozndmenia o odstipeni druhcj zmluvnej strane.

Clinok 26.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany cznacuji porusenie zmluvy za podstatné ak:
a) zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko v lehote dlhsej ako 5
pracovnych dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel bude meskat’ s ukonéenim diela dlhdie ako 30 dni,

c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokondené a riadnc
pontknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrcnia nasvedeujlice ochote
objednavatefa ukonéené diclo prevziat,

d) voci zhotovitelovi bude zalaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukiuralizécie alebo dOjde k jeho likviddcii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za ucelom reorganizécie alebo fizie).

Podstatneé porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana méZe vyuzit' pravo od tejto zmluyy
odstipit’ podl'a Obchodného zdkonnika.

Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznadujé zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstipit’ od zaviizku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ méze od tejto zmluvy odstipit’ aj z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitelovi v tfchto pripadoch
nevznikd ndrok na nahradu $kody. Objednévatel' je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi &iastku
zodpovedajiicu cene uZ vykonanych a odberatel'om prevzatych préc.

Clénok 27.
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstainé porusenie zo strany zhotovitel'a, objednévatel
vystavi potvrdenic o cene realizovanych préc (do doby odstiipenia od zmluvy) & mé ndrok na
nihradu $kod z titulu akéhokol'vek omeSkania vyplyvajticeho z porugenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel' vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.

Clanok 28.
Zmena zavizkov

Zmena zdvizkov tejto zmluvy sa bude uskuto&iovat’ formou pisomnych dodatkov.
Objednévatel je povinny pristlpif’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto
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pripadoch:

a) ak objednévatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zaGatiu stavby.,
b) ak d6jde ku prerufeniu alebo zastaveniu préc z ddvodov na strane objednévatela,
c) v pripade Zivelnych pohrém.

Clénok 29.

Komunikicia a dorudovanie

1. Vsetky ozndmenia a Ziadosti podl'a Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budi dorutené

osobne, kuriérom alebo doporuenou postou.

2. Pokial' nic je ustanovené v ftejlo Zmluve inak, akékol'vek ozndmenia, Ziadosti a zasielané

dokumenty sa budl povaZovat' za dorudené:

a. momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a doru¢enia kuriérom), alebo
b. uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dita od ich odoslania (v pripade dorudovania

doporuéenou postou).

¢. Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt doruCené, budi druhej strane
doru¢ované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak., minimélne
desat (10) pracovnych dni vopred na nasledovnd adresu, pokial’ strana neoznamila druhej

strane iné kontaktné tdaje:

Zhotovitel™

Adresa sidla:

vo veciach zmluvnych do rik:
e-mail:

vo veciach technickych do rak:
e-mail:

Objednavatel:

Sidlo:

vo veciach zmluvnych do riik
vo veciach technickych do rik:
e-mail:

REKONHAL, s.r.o.

PovaZsk4 Tepla 242, 017 05 Povazska Bystrica
Ing. Vladimir Haladej, konatel spoloénosti
rekonhal@rekonhal sk

Ing. Ivan Haladej, vyrobny riaditel’
rckonhal@rekonhal sk

Obec Lednica

Lednica 232, 020 63 Lednica
Kamil Karas - starosta obce
Kamil Karas - starosta obce
lednicaf@obeclednica.sk

3. Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty dorutované podl'a zmluvy budi v slovenskom jazyku.

Clanok 30.
Zavereltné ustanovenia

l. Zmluva vzniki prejavenim siihlasu s celym jej obsahom. Sithlas musi byt’ pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zéstupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

. Menit’ alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami
zmluvnych strin. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZzaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom po&te ako pévodna zmluva,

3. Zhotovitel' sa zavédzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overavania sivisiaceho s ploenim
predmetu zmluvy kedykol'vek pocas platnostl a adinnosti tejto Zmluvy, a to oprédvnenymi
osobami a poskylnat' im v3etku potrebni sGdinnost. Oprdvnenymi osobami na vykon

kontroly/auditu/overovania st najma:

a) Poskytovatel a nim poveren€ osoby,
b) Utvar néslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,
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c) Najvy38i kontrolny tirad SR, prislusna sprdva finantnej kontroly. CertifikaCny organ a
nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby,

e) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) a7 e) v silade s prisludnymi pravaymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Pre otdzky toutoc zmluvou nerieené platia prislu¥né ustanovenia Obchodného zdkonnika a
ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnou sii¢astou a prilohami tejto zmluvy je rozpotet (oceneny vykaz vymer)
a projektova dokumentécia, ktord sa nepriklads k tladenému rovnopisu.

Tato zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch s platnostou origindlu, pritom po podpise
zmluvy obdr#i zhotovitel' 1 vyhotovenie, 2 st pre objednavateTa.

Této zmluva nadobuida platnost” difom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch stran
ainnost’ difom nasledujacim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri zmlay
(www.crz.gov.sk).

Objednavatel’ je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak v &ase odstipenia od tejto
zmluvy nebolo Zhotovitel'ovi odovzdané stavenisko a (i) vysledky administrativnej kontroly
vykonangj zo strany opravneného organu v rdmei Projektu neumoZiiujii financovanie plnenia
tejto zmluvy z prostriedkov v ramei Projektu; alebo (ii) Ziadost' o poskytnutie prostriedkov
v ramei Projektu nebola schvilend zo strany Modernizadného fondu; alebo (iii) Zmluva o
poskytnuti prostriedkov medzi Poskytovatel'om prostriedkov a Objednévatelom v ramei
Projektu nenadobudla ti¢innost’; alebo (iv) z iného dévodu (vritane dévodu spodivaiticeho v
uvazeni Objedndvatel'a, Ze neméd d'alej zdujem na vykonani diela) . Takéto odstipenie od
zmluvy sa nepovaZuje za porudenie zmluvy zo strany Ohjednévatel'a a nezakladd ndrok
Zhotovitel'a na nahradu Skody.

Zhotovitel’ vyslovne siihlasi s tym, %e v pripade, ak uZ doglo k &iastkovému plneniu podl'a
tejto Zmluvy, Objedndvatel m4 pravo bez akychkol'vek sankeii odstipit od tejto Zmluvy v
pripade, ak Objednavatel' nebude disponovat’ potrebnou vyikou finanénych prostriedkov na
dokontenie zostévajucej éasti Diela podla tejto Zmluvy a z ddvodu tplného alebo &iastoéného
nepripustenia vydavkov vzniknutych z vercjného obstardvania predmetu tejto Zmluvy do
financovania. V pripadc odstiipenia od Zmluvy Objedndvatel'om su Objednavatel’ zaviizuje
uhradit’ Zhotovitel'ovi vietky preukdzatelne vynaloZené vydavky spojené s realizéciou Dicla
k ddtumu doruenia pisomného ozndmenia o odstdpenf od tejto Zmluvy Zhotovitel'ovi.
Zmluvn€ strany prehlasujt, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, So
potvrdzujti svajimi podpismi. Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za z4viizny a potvrdeny
Zzmluvnymi stranami.

15, 0. 2026 7
Lednica, dfia: ............ Vﬂ”_m‘/‘ dita: /ﬁjwz/;”

7a ohjednavatel'a: Za zhotovitel'a:

Ing. V!adhmr“a‘adej
konatel’ spolo¢nosti

Kamil Karas
starosta obce




